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ZMLUVA O DIELO
uzavretd v sulade ustanoveniami zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskor$ich predpisov medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’: SMM Holi¢ s.r.o.

Sidlo objednévatel’a: Moyzesova 2, 908 51 Holi¢
Krajina: Slovenska republika
Zastipena: Ing. Jozef Petras, konatel’
ICO: 43893104

DIC: 2022505760

IC DPH: SK2022505760

Bankové spojenie: VUB as.

IBAN: SK23 0200 0000 0024 0029 2857
Tel'¢: 0042134/658 5085

Email: smm]@holic.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.:2198/T
(dalej ,,objednavatel™)

a
Objednévatel’. J&V group, s. 1. 0.

fdlo objednavatela: opcanska 69765, 908 51 Holi¢
Krajina: Slovenska republika
Zastipena: Ing. Jozef Valichom, konatel’
ICO: 44333986
DIC: 2022675930
IC DPH: SK2022675930
Bankové spojenie: Mk e .5
IBAN:
Tel&.:
Email:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, Oddiel: Sro, Vlozka ¢&.:22446/T
( d’alej ,,zhotovitel™)
(objednévatel’ a dodéavatel’ d’alej spolu ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo ako ,,zmluvna strana®)

uzatvéraji tito zmluvu na ,PRESTAVBA KASINA NA RELAXACNE CENTRUM V
MESTE HOLIC“ (d'alej len ,zmluva®) ako vysledok zadévania podlimitnej zakazky -
verejnej sifaze s ndzvom predmetu: ,PRESTAVBA KASINA NA RELAXACNE
CENTRUM V MESTE HOLIC*



CL1
Utel zmluvy
{if Objednavater vyhlasil v siilade so zakonom ¢. 343/2015 Z. 2. 0 verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov podlimitnt zikazky na uskutoénenie stavebnych pric postupom
podlimitne;j zakazky bez vyuzitia elektronického trhoviska pouzitej ako Vyzva na predkladanie
ponik , predmetom ktorej je zhotovenie diela ,,PRESTAVBA KASINA NA RELAXAGNE CENTRUM
V MESTE HoLi¢¥,
2. Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sut'azni ponuku aj zhotovitel’. Na zaklade
vyhodnotenia sutaznych pontik predlozenych v ramci predmetného postupu zad4vania zakazky
zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vély dohodnut’ podmienky a
spdsob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej Vyzvy na predkladanie ponuk.

CL I
Predmet zmluvy
1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo »PRESTAVBA KASiNA NA RELAXACNE CENTRUM v MESTE
Hovic«, (d’alej tiez len ako “dielo”), za podmienok urCenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
vykazu vymer, Zhotoviter je pri zhotovovani diela povinny zabezpegit plnenie podmienok, ktoré
sU uréené:
- s ohlasenim stavebnych Gpray
- platnou verziou projektovej dokumentécie
- Casovym harmonogramom postupu realizacie diela
2. Zhotovitel’ je podrla tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v stilade s predloZenou projektovou

= OKumentaciou a podl'a POKynov objednavatel'a: Zhotovitel sa Zavazuje odovzdat vykonang

dielo objednavatelovi riadne a véas. Sudastou diela je dodavka a montaz vietkych veci, ktoré

akékol'vek d’alsie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo

3. Stcastou diela si aj tie prace a dodéavky, ktoré nie sii v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené, ak
ide o price a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitel'a alebo, ak
. by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany

ucel alebo ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela,
4. Objednévatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Prevezme riadne a véas ukongengé dielo
. bez vad a nedorobkoy. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.
5. Dielo je vykonané riadne, pokial’ nems Ziadne vady, je v silade s touto zmluvou a jej prilohami
a projektovou dokumentaciouy odovzdanou objednavatel'om, ako aj v sulade so vieobecnymi
l zaviznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a rozhodnutiamj
a stanoviskami orgéanov verejnej spravy, pokial’ je pouzitelné na dojednany ugel a pokial’ ma

l vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohéch.

CL 11
Cas plnenia
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Zhotovite je povinny zagat’ s vykonévanim realizicie diela v lehote do 10 dnj od diia prevzatia
staveniska. Na preyzatie staveniska bude zhotovitef objednévatel'om pisomne vyzvany do 10 dnj
Po podpise a Gi¢innosti zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ celé dielo riadne a v plnom rozsahu bez vad a nedorobkov a to
v lehote do 150 kalendarnych dnj odo diia prevzatia staveniska. Za termin realizicie prac
$a povazuji odpracovang dni na stavbe. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo realizovat’
stavebné prace 3 po Castiach, v zavislosti na finanénych prostriedkoch. Casovs
realizdcia Jednotlivych gasti stavebnych prac bude upravend dodatkami k Zmluve o dielo,

CL1Iv

dohodnuté na zaklade cenovej kalkuldcie, ktor Je zhotovite povinny predlozif objednévatel'ovi
vopred na odstihlasenie.
V zmluvnej cene diela su zahrnuté vietky priame a nepriame naklady zhotovitela Spojené so




—
.

Objednavatel’ ma v pripade nevykonania prac a dodavok, ktoré mali byt’ suc¢ast'ou diela, narok
na odpotitanie ceny tychto prac a doddvok zo zmluvne;j ceny diela.

CLv

Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok.
Cenu diela podra tejto zmluvy zaplati objednévatel’ zhotovitel'ovi na jeho ucet uvedeny v tejto
zmluve a to na zaklade objednavatel'om odsuhlasenej fakturacie zhotovitel'a.
Zhotovitel' je povinny pre ucely vyuétovania spracovavat' kazdy mesiac supis skutocne
vykonanych prac a dodavok (sacast'ou stpisu musi byt aj kryci list). Tento supis je zhotovitel
povinny odovzdavat na odsuhlasenie objednavatelovi a osobe vykonavajicej stavebny
a technicky dozor alebo aj d’alSej osobe urcenej objednavatel'om. Odstihlaseny siipis uceleného
stiboru vykonanych préc a dodavok Jje podkladom pre fakturaciu zhotovitel'a a musi byt prilozeny
ku kazdej faktire. Zhotovitel' bude fakturovat’ cenu vykonanych prac a dodavok za sledované
obdobie vzdy raz za jeden kalendarny mesiac.
Po kolaudacii diela a riadnom odstrénen; vSetkych vad a nedorobkov vystavi zhotovitel’ koneéné
vyuctovanie celého diela.
Splatnost’ vietkych u¢tovnych dokladov vystavovanych zhotovitel'om je 30 dni po ich doruéeni
objednavatelovi, s vynimkou pripadov, kedy zo zmluvy alebo zo zikona vyplyva iny termin
splatnosti.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti alebo prilohy vyplyvajice zo zakona alebo
z tejto zmluvy, objednavater Je oprévneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade

sa prerusi plynutie fehoty splatnosti a iova lehota splatnosti za¢ne plynif dorucenim opravenej
faktary objednavatelovi.

Faktura zhotovitel'a musi byt’ vyhotovena v listinnej forme v troch rovnopisoch a musi obsahovat’
nasledovné udaje:

- Cislo faktary

- obchodné meno a sidlo objednavatel’a

- obchodné meno a sidlo zhotovitel'a,

- Cislo a nazov Zmluvy o dielo (oznadenie casti Zmluvy o dielo, Gsekov podla projektovej
dokumentacie),

- nazov a adresa banky zhotovitel’a,

- (Cislo Gétu zhotovitela,

- vySka pozadovana v EUR v éleneni cena bez DPH, DPH, cena s DPH zaokrihlena na dve
desatinné miesta,

- nalezitosti pre u¢ely DPH,

- podpis zodpovednej osoby

- dalSie zdkonnom uréené naleZitosti uctovného a danového dokladu

Zhotovitel je povinny ku kazdej faktire prilozit tieto prilohy:

* Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach (Kryci list):
Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych préacach je doklad prikladany k faktire, na ktorom
zhotovitel' potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitel'a. 7e prace uvedené




- pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,
- Teplota vzduchu, pocasie;
- Cas zadiatku a skonéenia préc na stavbe,

- polozky stpisu vykonanych prac (dodanych tovaroy a poskytnutych sluzieb) musia byt

zmluvy o dielo. V pripade, Ze doslo k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo dodanych
tovarov upravenych dodatkom k zmluve, musia byt »upravené* prace vykazané na stpise
vykonanych prac v siilade s dodatkom k zmluve,

- supis vykonanych pric musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru peéiatkou
autorizovaného stavebného inZiniera a jeho podpisom,

- supis vykonanych prac musi obsahovat Jjednotkoveé ceny poloziek fakturovanych prac
v sulade s touto zmluvou o dielo,

Zhotoviter je povinny v dostatoénom ¢asovom predstihu predlozit’ siipisy vykonanych prac na
odsthlasenie objednavatelovi a odstranit’ vietky pripadné rozpory a nezrovnalosti. Iba bez
rozporov odsthlasené supisy vykonanych prac mézu byt podkladom pre vystavenie faktury.

* Stavebny dennik (resp. Casti stavebného denniku prislichajuce k obdobiu, ktoré sa vykazuje
na sipisoch vykonanych prac), ktory musi obsahovat najmé tieto idaje:
- mesiac, def, datum,

- podla stavebnych objektov a prevadzkovych siborov roz¢lenené vykonané stavebné
a montazne préce v stlade s harmonogramom stavebnych prac.

Stavebny dennik Je povinny viest zhotoviter’, ktory tiez zodpoveda za to, ze stavebny dennik bude
vzdy dostupny na stavbe tak, aby don objednavater’, stavebny dozor, projektant a iné

objednavatel'om uréené osoby mohli vykonavat zapisy a aby mohli obsah stavebného dennika
priebezne kontrolovat’,

V pripade zavereénych faktir (resp. koneéného vyuactovania) si povinnymi prilohami faktir

zhotovitel'a tiez obojstranne potvrdené a podpisané protokoly o prevzati prislusnej ¢asti diela,

Zmluvné strany sa dohodli, ze pefazny zavizok objednavatela vyplyvajuci zo zmluvy sa
PovaZuje za splneny diiom odpisania prislusne;j sumy z jeho uétu v prospech téty zhotovitel'a.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchédzajice; pisomnej dohody (suhlasu) s objednavatelom
postipit’ svoje pohl'addvky z tejto zmluvy tretej osobe. Pripadné postipenie pohl'adavky
(pohl'adévok) bez predchédzajiiceho pisomného sthlasu objednavatel’a Je neplatné.

CL VI
Dodacie podmienky




1. Odovzdanie staveniska:

1.1.  Objednavatel’ ur¢i zapisom do stavebného dennika osobu stavebného dozoru a daliie osoby
opravnené konat’ vo veciach technickych za zhotovitel'a. Uréenie tychto oséb je objednavatel
opravneny kedykol'vek jednostranne zmenit.

1.2.  Zhotovitel' ur¢i zépisom do stavebného denniku osobu, ktori poveruje vykonom funkcie
stavbyveduceho.

1.3.  Objednévatel’ odovzda zhotovitelovi 2 vyhotovenie projektovej dokumentécie na téely vystavby.

1.4. V pripade neopodstatneného neprevzatia staveniska zhotovitefom v stanovenej lehote
objednévatela, sa toto bude povaZovat’ za hrubé porusenie zmluvy spojené s jej vypovedanim zo
strany objednavatel’a.

LS. Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ prava prechodu pre vlastnikov prilahlych nehnutelnosti
a prava vyplyvajuce z vecnych bremien.

1.6.  VytyCenie staveniska inzinierskych sieti zabezpe¢i na vlastné naklady zhotovitel’.

L.7.  Objednavatel’ je povinny zabezpecit' zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnii pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlhsi neZ dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel' o cely &as, v ktorom je v
omeskani.

1.8.  Likvidciu odpadov zabezpetuje zhotovitel' v zmysle platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatel'om skladky odpadov a na vlastné néklady.

L9.  Zhotovitel' si zabezpeéi prevaddzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Néaklady na
prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu st suéast'ou zmluvnej ceny.

2. Realizacia:

2.1. Pred realiz4ciou predmetu zmluvy, zhotovitel:

a) Zdokumentuje pévodny stav nehnutel'nosti, priestorov, komunikacii, rozvodov, kéblov,
vyhotovi o tom ziznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt’ odstihlaseny objednavatel'om.

b) Zabezpeti vypracovanie pokynu na ochranu pred poZiarmi pre kazdu ¢ast’ diela (vyhl. &.
121/2002 Z.z.)

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Vsetky prace na jestvujicich vedeniach a zariadeniach vykoné zhotovitel' po vydani siihlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spréveu
pocas vykonavania tychto préc.

Dalsie vyty&ovanie a iné mera¢ské prace nutné pre vykonavanie predmetu zmluvy zabezpeduje
zhotovitel’, ako sucast’ dodavky.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonévania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkol'vek Casti diela, zhotovitel' je povinny taki vadu na vlastné naklady
odstranit’ ku spokojnosti objednavatel'a, ¢i uZ je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo
nie. Kontrola vytycenia alebo akejkolvek vysky vykonana objednavatelom nezbavuje
zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&enia. Zhotovitel' je povinny starostlivo
udrZiavat’ vSetky smerové a vySkové body, zameriavacie konstrukcie, vyty&ovacie koliky a klince
a d'alSie predmety, prip. oznacenia pouZité pre vyty¢ovanie objektov.

Zhotovitel' uhrddza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska.

Zamestnanci objednévatel'a méZu vstupovat' na stavenisko v siilade s ich poverenim a to najmi
v ramci ich ¢innosti stvisiacich so stavebnym dozorom alebo v suvislosti s inou kontrolnou
a dozornou ¢innost'ou; zhotovitel’ je povinny poskytovat’ zamestnancom objednévatel’a vietky
relevantné informacie a potrebnii suéinnost’.



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrZiavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a negistoty vzniknuté z Jjeho
¢innosti a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny, ak nie Je ustanovené inak, stavenisko straZit’ v pripade potreby aj oplotit’
alebo inak vhodne zabezpedit' a to na vlastné naklady.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySeny material
a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a bezpeéne prevadzkovat'.
Zhotovitel' musi odstranit’ zo staveniska stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady najneskor
do terminu odovzdania a prevzatia stavby.

Zhotovitel' vykondva &innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost’, priom
reSpektuje technické Specifikdcie, préavne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi
stavebny zakon, zikon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti price a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zikon o odpadoch a o nakladani
s odpadmi, zékon o ovzdusi, zikon o vodéch, hygienické predpisy, prevadzkovy poriadok (pri
prevadzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy vieobecné v SR Zhotovitel
Je povinny preukazatelne poucit’ vietkych pracovnikov pracujicich na stavbe o pravidlach
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci .

Objednévatel’ alebo nim poverena osoba pri realizicii predmetu zmluvy podl'a zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym uéelom ma pristup na pracovisk4, kde sa zmluvné vykony a ich stgasti
realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt’ predlozené vykresy, vzorky materialov a
in€ podklady suvisiace s predmetom obstarévania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
Stavebny dozor je opravneny po prerokovani s objednavatelom nariadit’ zhotovitelovi akékol'vek
Zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podl'a svojho nézoru za nevyhnutné a
primerane. Zhotovitel’ je povinny:

a.)  zvysit alebo znizif rozsah prac uvedenych v zmluve

b.) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor k nevykonaniu urgi

¢.) zmenit’ druh alebo kvalitu prac

d.) zmenit' vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek casti diela

€.) zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie st dévodom pre odstiipenie od zmluvy a budy ocenené v silade so zmluvou.
Pokial' stavebny dozor nariadi prace nevykonané zhotovitelom alebo osobou, za ktory je
zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel’ nariadené préce na vlastné naklady.

Zhotovitel’ nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru.

Ak povazuje zhotovitel’ pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netiéelné, musi uplatnit’
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné poziadanie vykonat’,
pokial’ nie st v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym
predpisom, alebo nariadeniami miestnej alebo Statne; spravy.

Zhotovitel' je povinny ziéastiiovat sa ma kontrolnych dioch, ktoré zvols objednavatel’.
Objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne raz za dva tyzdne. Zhotovite[
Je povinny zabezpegit ugast svojich subdodavatelov na kontrolnych dnoch. Vzijomne
odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch sa stang pokynom pre zhotovitel'a na
vykonanie stavebnych prac, pokial nemenia predmet a ceny zmluvy

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stogné
znasa zhotovitel.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi zhody v zmysle platného zikona o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy a pod., ktoré
tieto doklady nebudii mat’, resp. nebudi zodpovedat’ zmluvne a poZadovanym skuskam, musi




2.19.

12.20.

2.21.

2.22.

zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody
znasa zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin na odstrnenie vad primeranych ich
rozsahu, ktorého nedodrzanie moze byt aj dévodom na odstipenie od zmluvy. Pripadné
uplatiiovanie pokut sa riadi zmluvou,

Zhotovitel' musi bez meskania a pisomne informovat' objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpegit’ tast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
préc, ktoré vykonava stavebny dozor objednévatel’a a urobit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zévad a odchyliek od dokumentécie.

Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez predchddzajiuceho stthlasu stavebného dozoru
a zhotovenia fotodokumentécie. Zhotovitel’ Je povinny umoznit' skontrolovanie akejkol'vek &asti
diela, ktord mé byt zakryta. Zhotovitel’ aspoil 3 pracovné dni vopred vyzve stavebny dozor, ze
Cast’ diela bude zakryvat’. Stavebny dozor vykona kontrolu, V pripade, Ze ju nevykona, je povinny
uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa v3ak pri dodatoénom
odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel".
Stavebny dozor je opréavneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podl'a zmluvy
zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

Skuto¢nost’, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonévanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie predmetu zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny menit' rozsah predmetu plnenia a ¢asovy postup realizacie podl'a

Zhotovitel’' sa zavizuje primerane prisposobit’ harmonogram stavebnych prac ako aj spdsob

Vykonavamia tychto ‘prac prevadzkovym potrebam objednavatela a najomcov objednavatel'a

Dielo sa povazuje za skonéené ak Je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie. Vykonanie
diela je definované momentom pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, ktorym bude povolené

Prevzatim diela prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo Skody na objednavatel'a.
Prevzatie predmetu diela alebo Jjeho Casti méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich

Zhotovitel’ je povinny najneskér 5 dni vopred ozndmit’ objednavatel'ovi, kedy bude dielo alebo
jeho ucelena ¢ast’ pripravené na odovzdanie.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ komplexné vyskusanie odovzdavanej ¢asti diela.

2.23.
2.24.
vySky poskytnutej dotacie.
2.25.
Vv mieste realizacie prac.
3. Odovzdanie stavby:
3.1.
uzivanie diela.
32
3.3.
odstranenia.
3.4.
3.5,
3.6.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

* 2 x projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia diela (v listinnom aj elektronickom
vyhotoveni),

zoznam odsuhlasenych zmien a odchyliek s ich struénym odévodnenim,

zépisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov

zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac

zépisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zariadeni (napr. tlakové skasky)
doklady vykonanych komplexnych skiiskach

vietky revizne a iné spravy, atesty a certifikaty (vietky v slovenskom Jazyku)

stavebny dennik
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3.8.
3.9.

®* montidZny dennik

* doklad o zneskodneni a ulozeni odpadov

* certifikdt energetickej naro¢nosti budov.

Absencia niektorého z tychto dokladoy Jje dévodom pre nezacatie preberacieho konania.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dokonéenti dast stavby, ak nebola z dévodov na strane
zhotovitel'a odovzdana ina &asf’ stavby, ktord podl'a dojednania mala byt' uz dokonéena.
Zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavater', ak nebolo dohodnuté inak.

Zmluvné strany sa mdzu dohodniif’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych dodatoénych
préc alebo &asti préc, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada v projektove;j
dokumenticii.

4. Osobitné technické podmienky:

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

6.2.

Zhotovitel je povinny zabudovat materiél a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
sktskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odsthlasené objednavatel'om (budicim
uZivatelom) pisomnou formou.

Nie je pristupné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi.

Je zakézané pouzivat' drobnii i velkd mechanizéciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola
rbzne, vi¢sinu neodborne upravovana, nie su pre fiu Vypracované technické a technologické
predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpeénostné, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst’ k zhorseniu Zivotného prostredia.

Nesmi byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizicia s neplatnou reviziou, resp.
mechanizécia, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich

prevadzku.

Zhotovitel' musi podzemné vedenia a zariadenia ulozit’' v silade s platnymi normami a predpismi,
v opacnom pripade takéto zariadenia nebudi objednavatelom prevzaté a bude nariadené opitovné
uloZenie podra predpisov na naklad zhotovitel’a.

Osobitné poZiadavky na kvalitu:

Objednavatel’ pozaduje vykonévat’ overovanie kvality stavebnych prac a materidloy skuskami —
preukdzané a kontrolné skisky v rozsahu vyplyvajiicim z platnych technickych noriem alebo

Zodpovednost’ za spésobené Skody

Pokial' vznikni $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej Gastiach pocas
obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny o ne sa starat, musi zhotovitel' na vlastné naklady
odstranit’ tieto $kody.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim,
popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porusenim inzinierskych sieti zodpoveds za $kodu
zhotovitel'.

CL v
Osobitné povinnosti zhotovitel’a
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10.
11.

12.

1.

Zhotovitel je povinny zabezpegit miesto, na ktorom vykonéva prace nevyhnutné na vykonanie
diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osab. Zhotovitel’
zodpoveda za skodu spdsobenii porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel' diela vyznali priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaceniami, tento ohradi a zabezpeti tak, aby zabranil Vstupu nepovolanym osobam tak, aby pri
zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych os6b, majetok objednavatel'a,
ani riadny chod prace. Vzhl'adom na charakter diela zhotovitel’ zabezpeti pracovisko tak, aby
nedoslo k padu predmetov z vysky.

Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ do zépisni¢ného odovzdania diela zhotovitel'om,

Zhotovitel' je zodpovedny za akékolvek zniCenie, stratu, znehodnotenie alebo poskodenie

respektive reflexnt vestu. Zhotovite zodpoveda za kompletné vybavenie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov SVojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojich
subdodavatelov podas realizacie diela. Objednavatel je opréavneny vykonat kontrolu
dodrziavania uvedenej povinnosti, prifom v pripade, ak zisti porusenie, je opravneny od
zhotovitel'a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 150,- € za kazdé Jjednotlivé
porusenie.

Zhotovitel zabezpeéi a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a nikoho
neohrozoval.

Zhotovitel je povinny zabezpetit’ dielo proti krddezZi a poskodeniu,

Ak zhotovitel’ nepredlozi vietky doklady potrebné k zagatiy preberacieho konania, objednavatel’
preberacie konanie nezaéne a zhotovitelovi vyuctuje vietky naklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli.

Zhotovitel' sa zavdzuje po dokonéeni diela vypratat’ na svoje naklady stavenisko, dékladne
stavenisko vy¢istit,, ako aj terén upravit' do pévodného stavu ak nepopisuje ina¢ projektova
dokumenticia a vykonat’ napravu pripadnych $kéd sposobenych pri realizacii diela. Stavenisko
Jje zhotovitel povinny vypratat' v termine, ktory uréi objednavatel v zapisnici o odovzdani
a prevzati diela.

CL v
Zodpovednost® za vady a zaruky
Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze predmet plnenia m4 v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
splia projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveda technickym normam




pisomne v lehote 3 dnj od obdrzania reklam4cie. Prio

povinny predlozit objednavatelovi technického p

zarucnej vady.

Ak zhotovitel PO Vyzve neodstrani vady v uréenej lehote, moze objednévatel’ zabezpegit' ich

odstréanenie prostrednictvom tretej oso
pouzit’ finanéné prostriedky zhotovitel:
0 svojom rozhodnuti Vyrozumiet’ zhot
bode je objednavater opravneny uplatn
§ odstrafiovanim v4d alebo s realizacio

by na néklady zhotovitel'a, pri¢om na ich dhradu méze
a urCené ako zabezpeka. V takom pripade je viak povinny
ovitel'a bez zbytogného odkladu. Postup uvedeny v tomto
it’ aj pocas vystavby v pripade, ak je zhotovitel' v omegkani
u prac a dodavok.

Na Ziadost’ objednavatera Jje zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej dodavky

odstranit, i ked’ neuznava, ze za vady

Ak je vada, ktors podstatne ovplyviiuje pouziteln

zhotovite] povinny uhradit’ objedn
zakonnika.

zodpoveda. V Spo

mych pripadoch nesie naklady az do

ost’ dodévky zavinens zhotovitel'om, je

avatel'ovi §kodu v zmysle § 373 a nasledujticich Obchodného

celej doby realizacie stavby mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti

Zhotovitel je povinny podas
za Skodu sposobeny podnikatel'om

majetku tretich osgb dotknutych realj

na diele alebo na stavbe, na ktorej sa dielo vykonéva alebo na
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povaZované za hrubé porusenie zmluvy spojené s jej vypovedanim zo strany objednavatel’a.
Vytvorena zibezpeka bude vyplécand nasledovnym spdsobom, prvé polovica bude uvolneni
v prospech zhotovitel’a v lehote do Jedného mesiaca po riadnom ukonéeni a prebrati diela a druha
polovica bude uvolnena v prospech zhotovitel'a v lehote do Jedného roka po riadnom ukonéen;
diela.

Utastnici tejto zmluvy sa dohodli, ze dielo méze byt' realizované etapovite / po ucelenych
Castiach/ na zaklade finanénych moznosti objednavatel’a, ¢o bude upravené dodatkom k tejto
zmluve,

ClL IX
Majetkové sankcie

V pripade, Ze bude zhotovitel’ v omeskani s ukonéenim diela, Jje zhotovitel povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,2% z ceny diela za kazdy defi omeskania.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel Je povinny objednévatelovi zaplatit’ zmluvni pokutu
vo vyske 150,00 EUR za omeskanie s odstranenim vad diela a to za kazdy def omeskania az do
dnia, kedy budd vady odstranené.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel Je povinny objednévatel'ovi zaplatit’ zmluvna pokutu
vo vyske 150,00 EUR za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote vyplyvajiicej z tejto
zmluvy alebo zo zépisnice z preberacieho konania a to za kazdy defi omeskania.
Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie Jje dotknuty nérok zmluvnych stran na
nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty. Zhotovitel’
Je povinny objednavatelovi nahradit’ v plnom rozsahu vietky naklady, ktoré objednavatel’
Vvynalozi, alebo ku ktorym bude Objednavatel’ zaviazany v priamom alebo nepriamom
poruSenia zmluvnej povinnosti zhotovitela.

CL X
Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ spoluprécu svojich subdodévatel'ov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpeénosti a zdravia pri praci, koordinaciu ¢innosti a vzijomni
informovanost’ a to zmluvnou formou. Zhotovitel Je povinny zépisom do stavebného denniku
ur¢it' osobu, ktord bude zodpovednd na vytvorenie podmienok bezpetnosti a zdravia

hmotnosti budii oznagované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel v plnej miere ru¢i za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. ze neposkytne materidly tykajice
sa predmetu zmluvy tretim osobam.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele znésa zhotoviter.

Zhotovitel' najneskér v de podpisu tejto zmluvy dolozi doklad o zapise v Registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona &. 3 15/2016 Z.z..

Povinnost’ zépisu a dolozenia dokladu 0 zapise v Registri partnerov verejného sektora v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z.z. sa vztahuje aj na subdodavatel'ov podiel'ajucich sa na vykonani diela.
Pripadné spory zmluvnych stran neopraviiujii zhotovitel'a zastavit prace.

12
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b)
c)

d)
€)

€L XI
Odstipenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. V pripade zrugenia zmluvy zhotovitel'ovi prindlezi nédhrada iba za skutoéne vykonané
prace.
Odstipenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréita cast zmluvnych prac a dodavok.
Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené zaslanim pisomného
oznamenia na adresu jej sidla zapisaného v prisluinom registri .
Objednavatel’ mdze odstipit’ alebo &iastoéne odstipit’ od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
zhotovitel'ovi Cast’ prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a to z tychto dévodov na
strane zhotovitel'a, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy:
ak je zhotovitel' v omeskani s plnenim zmluvnych terminov alebo diel¢ich postupovych terminov
uvedenych v ¢asovom harmonograme pric,
ak zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia v pozadovane;j kvalite a v sulade s touto zmluvou,
ak zhotovitel' neodévodnene neprevzal stavenisko alebo Je v omeskani so zadatim prac a dodavok
podTla tejto zmluvy,
ak zhotovitel' nezlozil zdbezpeku podrla &l. VIII bodu 9. tejto zmluvy,
ak vzhl'adom na hospodarsku situaciu alebo postup zhotovitel'a je nepravdepodobné, ze zhotovitel’
dodrZi terminy plnenia podr'a tejto zmluvy,
ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu,
alebo ak sa zacalo voéi nemu restrukturalizaéné konanie, alebo ak vstapil do likvidacie, alebo ak sa
voti zhotovitelovi vedie exekuéné konanie,
ak dochédza k zmene pravnej formy zhotovitel'a, alebo ku zmene v osobéch spolo¢nikov, ¢lenov

alebo akcionarov alebo k inym podstatnym zmenam vo viastnfckejaleboriadiacej $truktire

zhotovitel'a

ak zhotovitel’ alebo subdodavatel’ nedolozi doklad o zapise v registri partnerov verejného sektora
V pripade odstupenia objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia &asti prac
a vykonov, tvoriacich predmet zmluvy, z dévodov uvedenych v tomto bode, ma objednévatel
v désledku podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitefom nérok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 15% z ceny diela bez DPH, pri¢om zhotovitel Je povinny vrétit’ objednavatelovi
preplatok za pripadné nevykonané préace a nahradit’ $kodu a preukézatel'né zvysené naklady, ktoré
presahuju vysku zmluvnej pokuty, a ktoré vznikni objednévatelovi predizenim lehoty realizacie
stavby, naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim &asti vykonov zhotovitel'ovi a naslednym
zadanim realizdcie diela inému zhotovitel'ovi (bez ohladu nd Jednotkové ceny zhotovitel'a) a
preukazatel'ne zvySené néklady, ktoré vznikli objednévatelovi v sivislosti s doterajSou ¢innostou
zhotovitel’a na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia t.j. zmluvnou pokutou nie je
dotknuty nérok objednévatel'a na ndhradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala
vysku zmluvnej pokuty.
Zmluvné strany si dohodli nahradné doruéenie odstipenia od zmluvy spocivajice v tom, Ze
pisomnost o odstipeni od zmluvy sa povazuje za doruéent diiom, kedy bola ulozené na poste, aj
ked’ sa adresat o uloZeni nedozvedel.

Clanok XII.
Uzatvaranie dodatkov
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Dodatok k Zmluve o dielo je mozné uzatvorif len v zmysle § 18 zakona ¢.343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v znenei neskorsich predpisov.

CL. X1

Zaveretné ustanovenia
Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieto iné, vzéjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi
Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné
strany zavédzuju vyjadrit’ pisomne v lehote do 30 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.
Utastnici tejto zmluvy vyhlasuju, e st k uzavretiu tejto zmluvy plne spésobili, Ze tato zmluva
bola vyhotovené podl'a ich slobodnej a vaznej vdle, ze obsah tejto zmluvy je ur¢ity a zrozumitel'ny
a Ze tato zmluva nie je uzavreté v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok.
Utastnici tejto zmluvy vyhlasuji, Ze sa s obsahom tejto zmluvy riadne oboznamili a na dékaz
dohody o jej obsahu pripéjajti opravnent zastupcovia zmluvnych strén svoje podpisy. Tato zmluva
je vypracovani v §iestich vyhotoveniach, z ktorych 3tyri si ponechéva objednéavatel’ a dve
zhotovitel’. Tato zmluva je platna diiom podpisu a G¢inna deii po dni zverejnenia Zmluvy o dielo
na internetovej stranke obstaravatel’a.

Sucastou tejto zmluvy s jej neoddelitelné prilohy:
Priloha €. 1 Zmluvy o dielo Navrhovana zmluvné cena za cely predmet zakazky
Priloha ¢. 2 Zmluvy o dielo Rozpoget (oceneny vykaz vymer) pre realizéciu stavby a Platna

projektova dokumentacia s nazvom »PRESTAVBA KASINA NA RECAXACNE CENTRUM VMESTE

HovLic¢*
Priloha ¢. 3 Zmluvy o dielo + Harmonogram postupu realizicie préac.

P
Objednavatel: /Q(QH
SMM Holi¢
Ing. Jozef Petras

Holi& S.1-0-

Mmoy chova s

908 51 \—-\()\\C4
1CO: 4389310
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Priloha ¢.1: Navrhovana zmluvng cena za cely predmet zikazky

Predmet zékazky: ,PRESTAVBA KASINA NA RELAXACNE CENTRUM V MESTE

HOLIC*

Stanovenie celkovej zmluvnej ceny podla ¢asti D. Sposob uréenia ceny Cenav €
navrhovand cena za realizéciu stavebnych préc (oceneny vykaz vymer) v € 437 944,00
bez DPH
navrhovand zmluvna cena za informacné tabule v € bez DPH 0,00
navrhovani zmluvna cena za cely predmet zikazky v € bez DPH 437 944,00
DPH 20 % v € 87 588,80
navrhovana zmluvna cena za cely predmet zikazky v € s DPH 525 532,80
Sme platca DPH.

Identifika¢né udaje uchadzaca (peciatka):

Menu Statutarneho organu uchadzaca:

Podpis $tatutarneho organu uchadzaca:

V Holi¢i 02.07.2018
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