ZMLUVA O DIELO

¢islo zhotovitefa: Z17-013-0078

uzavreta v sulade ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

Objednavatel:
Sidlo objednavatefla:
Krajina:

Zastapena:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie
IBAN

Tel:

Email:

(dalej ,objednavatel*)

Zhotovitel:
Faktura¢na adresa:
Postova adresa:
Krajina:

Statutarny organ:

zastupca

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel:

Fax: E-mail:

neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami:

SMM Holi¢ s.r.o.

Moyzesova 2, 908 51 Holi¢
Slovenska republika

Ing. Jozef Petras — konatel spol.
43893104

2022505760

SK2022505760

VUB, a.s.

SK23 0200 0000 0024 0029 2857
+421(0)34/658 5085
smm1@holic.sk

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava

Trnavska cesta 57, 821 04 Bratislava

Slovenska republika

Ing. Walter Spitaler, konatel spolo¢nosti

Vladimir Lesovsky, prokurista spolo¢nosti a splnomocneny

00 896 225
2020294144
SK2020294144
Tatra Banka a.s.

Zapisany v Obchodnom registri — OS Bratislava I, odd. Sro, viozka &.: 307/B.

(dalej ,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu ako ,zmluvné strany“ a jednotlivo ako ,zmluvna

strana")

uzatvaraju tato zmluvu

na predmet zakazky ,VYBUDOVANIE CHODNiKOV

A KANALIZACIE NA CASTI ULICE KATOVSKA V HOLICI“ (dalej len ,zmluva“) ako
vysledok verejného obstaravania vzmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.



~CLI
Ucel zmluvy

Verejny objednavatel vyhlasil v stlade so zékonom &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov vyzvu na zakazku s nizkou
hodnotou na uskuto&nenie stavebnych prac, predmetom ktorej je zhotovenie diela
»,Vybudovanie chodnikov a kanalizacie na ¢asti ulice Katovska v Holigi.*

Do predmetného postupu zadavania zakazky predloZil sitaznl ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sutaznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu
zadavania zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju véfu
dohodnut podmienky a sposob realizacie predmetu zékazky v zmysle vyhlasenej
verejnej sutaze.

cLn
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo ,,Vybudovanie chodnikov a kanalizicie na
Casti ulice Katovska v Holi¢i“ (dalej tiez len ako “dielo”), za podmienok uréenych
v tejto zmluve t.j. vybudovanie chodnikov a kanalizacie na &asti ulice Katovska v
meste HoliC. Ide o chodnik leZiaci v intravilane mesta HOLIC. Zhotovitel sa
zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podfa projektovej dokumentacie. Zhotovitel je pri
zhotovovani diela povinny zabezpetit pinenie podmienok, ktoré su uréené:

- platnou verziou projektovej dokumentacie

Zhotovitel je podfa tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predlozenou
projektovou dokumentaciou a podra pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje
odovzdat vykonané dielo objednavatelovi riadne a véas. Stéastou diela je dodavka a
montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré su
uvedené v podrobnej $pecifikacii diela (st¢astou tejto Specifikacie je rozpocet a
presna Specifikacia jednotlivych &asti diela); za spravnost a Uplnost podrobne;j
Specifikacie diel zodpoveda zhotovitel. Sugastou diela je aj stavebnd, technicka a
pravna dokumenticia diela a jeho jednotlivych poloZiek, doklady o vykonanych
skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatelské manualy, ako aj akékolvek
dalsie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo
z obchodnych zvyklosti; vsetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.
Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitefa vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie
prace zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej
dodavky alebo by neplnilo pozadovany uéel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z
povahy diela.

Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas
ukoncené dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zaplati cenu diela.

Dielo je vykonané riadne, pokial nemé ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatelom, ako aj v sulade
S0 vSeobecnymi zavaznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouzitelné na
dojednany UGcel a pokial ma viastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

. CLm
Cas plnenia

Zhotovitel je povinny zagat s vykonavanim realizcie diela v lehote diia 18.11.2016.
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Zhotovitel je povinny vykonat celé dielo riadne a v plnom rozsahu bez vad a
nedorobkov a to v lehote do 15. 12. 2016.

Zhotovitel je v ramci uvedeného ¢asu plnenia povinny dielo vykonavat v terminoch
urCenych objednavatefom tak, aby jeho dodavka bola Gc€elne koordinovana
s pripadnymi dodavkami ostatnych ucastnikov vystavby.

CLIv
Zmluvna cena

Zmluvné cena diela je uréena dohodou zmluvnych stran vo vyske uvedenej v Prilohe
€. 1 k tejto zmluve. Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennd,
ktora je platnd a zavédzna pocas celej doby vystavby az do UpIlného a riadneho
ukoncenia diela.

ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. ZniZzenie zmluvnej ceny diela je mozné
v pripadoch, ktoré vyplyvaju zo zadkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

Cena diela je stanovena najma na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela
podrobne Specifikovanej podfa oceneného vykazu vymer (podrobny polozkovy
rozpoCet uvedeny v Prilohe €. 3 ktejto zmluve) apodia platnej projektovej
dokumentacie predmetnej stavby. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov,
sluzieb aprac uvedené v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy zahffaju vSetky naklady
zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celu dobu
plnenia. Objednavatel ma pravo zmenit, zGzit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac
a dodavok realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa
aj pri uctovani tychto prac a dodavok uplatiuju jednotkové zmluvné ceny uréené
podfa Prilohy €. 3 tejto zmluvy. Ak podjde o také prace a dodavky, ktoré nie su
v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej
kalkulacie, ktord je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vopred na
odsuhlasenie.

V zmluvnej cene diela st zahrnuté vsetky priame a nepriame naklady zhotovitela
spojené so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych,
prevadzkovych a administrativnych rézii zhotovitefa, ako aj nakladov na suvisiace
plnenia vratane dodavatelskej dokumentacie, revizii, skiSok, atestov a certifikatov a
dalSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletni realizaciu
v8etkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

Ugastnici tejto zmluvy zhodne konstatuji, e cenova ponuka zhotovitefa bola
vychodiskom pre dohodu zmluvnych stran o cene za dielo. Zhotovitel v tejto suvislosti
vyhlasuje, Ze jeho cenova ponuka obsahuje Uplné a kompletné ocenenie diela a bola
spracovana v celom rozsahu podla platnej projektovej dokumentacie. Zhotovitel
uznava, Zze nema narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu, &i inej chyby,
alebo nespravnej interpretacie akychkolvek podkladov. Taktiez zhotovitel nema narok
na zvySenie ceny resp. priplatky za prace v noci, v sobotu, v nedelu alebo v der
sviatku.

Objednavatel ma v pripade nevykonania prac a dodavok, ktoré mali byt stcastou
diela, nérok na odpocitanie ceny tychto prac a dodavok zo zmluvnej ceny diela.

CLV
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok.

Cenu diela podia tejto zmluvy zaplati objednavatel zhotovitelovi na jeho Ucet
uvedeny v tejto zmluve a to na zaklade objednavatelom odsuhlasenej fakturacie
zhotovitela.




Zhotovitel je povinny pre Gc€ely vylétovania spracovat supis skutoc¢ne vykonanych

prac a dodavok (suc¢astou supisu musi byt aj kryci list). Tento supis je zhotovitel

povinny odovzdavat na odsuhlasenie objednavatelovi a osobe vykonavajlicej

stavebny dozor alebo aj dal$ej osobe uréenej objednavatelom. Odsuhlaseny supis

uceleného suboru vykonanych prac adodavok je podkladom pre fakturaciu

zhotovitefa a musi byt prilozeny ku kazdej fakture. Zhotovitel bude fakturovat' cenu

podra supisu vykonanych prac a dodavok za sledované obdobie mesaéne.

Po protokolarnom prevzati diela a riadnom odstraneni vsetkych vad a nedorobkov

vystavi zhotovitel kone¢né vyuctovanie celého diela.

Splatnost v8etkych Gétovnych dokladov vystavovanych zhotovitefom je 14 dni po ich

doruceni objednavatelovi, s vynimkou pripadov, kedy zo zmluvy alebo zo zakona

vyplyva iny termin splatnosti.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti alebo prilohy vyplyvajice zo

zakona alebo ztejto zmluvy, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na

doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota

splatnosti zane plynut doruc¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Faktura zhotovitela musi byt vyhotovena v listinnej forme v tri originaloch a musi

obsahovat nasledovné udaje:

- Cislo faktury

- obchodné meno a sidlo objednavatela

- obchodné meno a sidlo zhotovitela,

- Cislo a nazov Zmluvy o dielo,

- nazov a adresa banky zhotovitela,

- IBAN zhotovitefla,

- vySka pozadovana vEUR v ¢leneni cena bez DPH, DPH, cena s DPH
zaokruhlena na dve desatinné miesta,

- nalezitosti pre ucely DPH,

- podpis zodpovednej osoby

- dalSie zdkonnom urené nélezitosti i¢tovného a danového dokladu

Zhotovitel je povinny ku kazdej fakture prilozit tieto prilohy:

e Supis vykonanych préc:
Supis vykonanych prac musi spifat nasledovné poziadavky:

- polozky sUpisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb)
musia byt v sulade s polozkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo
vykaze vymer ako neoddelitelnej sucasti schvélenej zmluvy o dielo, supis
vykonanych prac zhotovitel vytvori priamo z vykazu vymer,

- supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych
zhotovitefom a mnozstva tovarov dodanych zhotoviteflom v stlade s vykazom
vymer, ktory je su€astou zmluvy o dielo. V pripade, Ze doslo k zmene
mnozstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom
k zmluve, musia byt ,upravené“ prace vykazané na slpise vykonanych prac
v sulade s dodatkom k zmluve,

- supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru
peciatkou autorizovaného stavebného inziniera a jeho podpisom,

- supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny polozZiek
fakturovanych prac v sulade s touto zmluvou o dielo,

Zhotovitel je povinny v dostatoénom c¢asovom predstihu predlozit supisy

vykonanych prac na odsuhlasenie objednavatelovi a odstranit vSetky pripadné
rozpory a nezrovnalosti. Iba bez rozporov odsuhlasené supisy vykonanych prac mézu
byt podkladom pre vystavenie faktury.



10.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

—_
No

1.8.

1.9.

2.1.

Stavebny dennik (resp. ¢asti stavebného denniku prislichajuce k obdobiu, ktoré
sa vykazuje na supisoch vykonanych prac), ktory musi obsahovat najmé tieto
udaje:

- mesiac, den, datum,

- pocet pracovnikov na stavbe podfla remesiel,

- teplota vzduchu, pocasie,

- Cas zaciatku a skonéenia prac na stavbe,

Stavebny dennik je povinny viest zhotovitel, ktory tiez zodpoveda za to, Ze stavebny
dennik bude vzdy dostupny na stavbe tak, aby don objednavatel, stavebny dozor,
projektant a iné objednavatefom uréené osoby mohli vykonavat zapisy a aby mohli
obsah stavebného dennika priebezne kontrolovat.

V pripade zavere¢nych faktar (resp. kone¢ného vyuétovania) st povinnymi prilohami
faktar zhotovitela tiez obojstranne potvrdené a podpisané protokoly o prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze penazny zavazok objednavatela vyplyvajuci zo zmluvy
sa povazuje za splneny diiom odpisania prislusnej sumy z jeho Uctu v prospech uctu
zhotovitela.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajucej pisomnej dohody (suhlasu) s
objedndvatefom postupit svoje pohladavky z tejto zmluvy tretej osobe. Pripadné
postupenie pohladavky (pohfadavok) bez predchadzajliceho pisomného suhlasu
objednavatela je neplatné.

CL. vI
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

Objednavatel uréi zapisom do stavebného dennika osobu stavebného dozoru a
dalSie osoby opravnené konat vo veciach technickych za zhotovitela. Urenie tychto
0s6b je objednavatel opravneny kedykolvek jednostranne zmenit.

Zhotovitel urci zapisom do stavebného denniku osobu, ktort poveruje vykonom
funkcie stavbyveduceho.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi 2 vyhotovenie projektovej dokumentacie na ucely
vystavby.

Zhotovitel je povinny si vlehote do sedem dni po uUginnosti zmluvy prevziat
stavenisko. V pripade neopodstatneného neprevzatia staveniska zhotovitefom
v stanovenej lehote objednavatela, sa toto bude povaZovat za hrubé porusenie
zmluvy spojené s jej vypovedanim zo strany objednavatela.

Zhotovitel je povinny reSpektovat prava prechodu pre vlastnikov prifahlych
nehnutelnosti a prava vyplyvajuce z vecnych bremien.

Vyty&enie staveniska inzinierskych sieti zabezpeci na viastné naklady zhotoviter.
Objednéavatel je povinny zabezpeéit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebn( pre vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlihsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza
zhotovitel o cely ¢as, v ktorom je v omeskani.

Likvidaciu odpadov zabezpecuje zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatelom skladky odpadov a na vlastné naklady.

Zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su st¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia:
Pred realizaciou predmetu zmluvy, zhotoviter:
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W

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

211,

2.12.

2.13.

zdokumentuje pdvodny stav nehnutefnosti, priestorov, komunikacii, rozvodov, kablov,
vyhotovi o tom zéznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny
objednavatelom.

Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani
sthlasu spravcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok danych spravami
vedenia a za dozoru spravcu po¢as vykonavania tychto prac.

Dalsie vytyéovanie a iné meratské prace nutné pre vykonavanie predmetu zmluvy
zabezpecuje zhotovitel, ako sucast dodavky.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné
vysky, rozmery alebo umiestnenie akejkofvek Casti diela, zhotovitel je povinny takd
vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k naprave
vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Kontrola vyty¢enia alebo akejkolvek vysky
vykonana objednavatefom nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost
vytyéenia. Zhotovitel je povinny starostlivo udrziavat véetky smerové a vyskove body,
zameriavacie konsétrukcie, vytyéovacie koliky a klince a dalSie predmety, prip.
oznacenia pouzité pre vyty¢ovanie objektov.

Zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska.

Zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko v sulade s ich poverenim
a to najma v ramci ich &innosti savisiacich so stavebnym dozorom alebo v suvislosti
sinou kontrolnou a dozornou &innostou; zhotovitel je povinny poskytovat
zamestnancom objednéavatefla vietky relevantné informacie a potrebnu sucinnost.
Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a cistotu, je povinny odstrafovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strazit v pripade potreby
aj oplotit alebo inak vhodne zabezpetit a to na vlastné naklady.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvySeny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a
bezpecne prevadzkovat.

Zhotovitel musi odstranit’ zo staveniska stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady
najneskor do terminu odovzdania a prevzatia stavby.

Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost,
pricom respektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najméa stavebny zakon, zakon o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhlagku o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych
pracach, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdus$i, zakon o
vodach, hygienické predpisy, prevadzkovy poriadok (pri prevadzke vodovodu),
slovenské technické normy, platné predpisy vSeobecné v SR. Zhotovitel je povinny
preukézatelne poutit vsetkych pracovnikov pracujucich na stavbe o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci .

Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu zmluvy podfa zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné
vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené
vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom obstaravania, ako
aj vysledky kontrol kvality — atesty.

Stavebny dozor je opravneny po prerokovani s objednavatefom nariadit’ zhotovitefovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podfa svojho nazoru
za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:

a.) zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve

b.) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor k nevykonaniu urci

c.) zmenit druh alebo kvalitu prac

d.) zmenit vy$ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela

e.) zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.




2.16.

217.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

Tieto zmeny nie su dévodom pre odstipenie od zmluvy a budli ocenené v stlade so
zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi prace nevykonané zhotovitefom alebo
osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na
vlastné naklady.

Zhotovitel nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru.

Ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné
pozZiadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniami miestnej alebo Statnej
spravy.

Zhotovitel je povinny zt¢astiiovat sa na kontrolnych drioch, ktoré zvola objednavatel.
Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne raz za dva tyzdne.
Zhotovitel je povinny zabezpecit G¢ast svojich subdodavatefov na kontrolnych dfioch.
Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diloch sa stani pokynom
pre zhotovitefa na vykonanie stavebnych prac, pokial nemenia predmet a cenu
zmluvy

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie
a sto¢né znasa zhotovitel.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle platného zakona o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly a pod., ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudd zodpovedat
zmluvne a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a
nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednéavatel
moéze stanovit termin na odstranenie vad primeranych ich rozsahu, ktorého
nedodrzanie méze byt aj dévodom na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie
pokut sa riadi zmluvou.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Gcast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a préac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatefa a urobit okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchyliek od dokumentacie.

Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu stavebného
dozoru a zhotovenia fotodokumentacie. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie
akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspor 3 pracovné dni vopred
vyzve stavebny dozor, Ze €ast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu.
V pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradit naklady dodatoé¢ného odkrytia, pokial
také odkrytie pozaduje. Ak sa v8ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli
vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podfa
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

V8etky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa najdu na
stavenisku su bezvyhradne majetkom $tatu SR. Zhotovitel musi okamzite zastavit
prace, ktoré by mohli ohrozit nalez a urobit také bezpecénostné opatrenia, aby sa
zabranilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O néleze ihned vyrozumie stavebny
dozor, ktory zabezpeéi dalSie opatrenia u prislusnych organov. Dalej sa postupuje
s sUlade s platnymi predpismi, ktoré upravuji archeologicky a pamiatkovy vyskum a
Cinnost.

Skuto¢nost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocéty, dodavky, vzorky a
vykonané prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky
a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu
zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje primerane prispdsobit harmonogram stavebnych prac ako aj
spOsob vykonavania tychto prac prevadzkovym potrebam objednavatefa a najomcov
objednavatela v mieste realizacie prac.




3.1.
3.2,
3.3
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Odovzdanie stavby:

Dielo sa povazuje za skoncené, ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie
bez vad a nedorobkov.

Prevzatim diela prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo $kody na
objednavatela.

Prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti méze byt odmietnuté pre vady a to az do
ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude
dielo alebo jeho ucelena ¢ast pripravena na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavanej ¢asti diela.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

e 2 x projektovi dokumentaciu skutoc¢ného vyhotovenia diela (v listinnom aj
elektronickom vyhotoveni),

zoznam odsuhlasenych zmien a odchyliek s ich stru¢nym odévodnenim,
zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac

zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zariadeni (napr. tlakové
skusky), pokial boli po¢as prac vykonané

doklady vykonanych komplexnych skuskach

vSetky revizne a iné spravy, atesty a certifikaty (vSetky v slovenskom jazyku)
stavebny dennik

e doklad o znesSkodneni a ulozeni odpadov.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho
konania.

Objednavatel nie je povinny prevziat dokoncéenu cast stavby, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitela odovzdana ina Cast stavby, ktora podla dojednania mala byt uz
dokoncena.

Zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak.

Zmluvné strany sa mézu dohodnlt na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dodatoénych prac alebo €asti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

4. Osobitné technické podmienky:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skiskami a atestami. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom (budicim uzivatefom) pisomnou formou.

Nie je pristupné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami v§eobecnymi i rezortnymi.
Je zakazané pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace,
ktora bola rézne, vacsinu neodborne upravovana, nie su pre nu vypracované
technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusSené
predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst
k zhor$eniu zivotného prostredia.

Nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizéacia s neplatnou reviziou, resp.
mechanizacia, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym
podmienkam pre ich prevadzku.




4.5.

Zhotovitel musi podzemné vedenia a zariadenia uloZit v stlade s platnymi normami a
predpismi, v opaénom pripade takéto zariadenia nebudd objednavatefom prevzaté a
bude nariadené opéatovné uloZenie podla predpisov na naklad zhotovitela.

5. Osobitné poziadavky na kvalitu:

5.1.

6.1.

6.2.

Objednavatel pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov
skiskami — preukazané a kontrolné skusky v rozsahu vyplyvajucim z platnych
technickych noriem alebo uréenom projektovou dokumentaciou a technologickymi
postupmi prac ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konstrukcii alebo ich
Casti.

Zodpovednost za spdsobené Skody

Pokial vzniknu 8kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej ¢astiach
pocas obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny o ne sa starat, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit tieto Skody.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb alebo ich
poskodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, poru$enim inzinierskych sieti
zodpoveda za $kodu zhotovitel.

CL v
Osobitné povinnosti zhotovitel'a

Zhotovitel sa zavézuje spracovavat’ podklady nevyhnutné na riadne ukonéenie diela
v rozsahu a kvalite, ako bude vyZzadovat objednavatel a poskytovatel FP.

Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na
vykonanie diela podfa ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich
os6b. Zhotovitel zodpoveda za $kodu spdsobenu porusenim tejto povinnosti.
Zhotovitel diela vyznaci priestor so zvySenym nebezpetenstvom vhodnymi
vystraznymi oznaceniami, tento ohradi a zabezpeéi tak, aby zabranil vstupu
nepovolanym osobam tak, aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie
zamestnancov a ostatnych oséb, majetok objednavatela, ani riadny chod prace.
Vzhfadom na charakter diela zhotovitel zabezpeci pracovisko tak, aby nedoslo k
padu predmetov z vysky.

Viastnikom diela je objednavatel. Nebezpetenstvo $kody na diele, na veciach a
materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa zhotovitel do zapisni¢ného
odovzdania diela zhotovitefom.

Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zniCenie, stratu, znehodnotenie alebo
poskodenie objednavatefla i tretich oséb, zranenie 0s6b a usmrtenie, ku ktorym doéjde
pocas alebo v dosledku vykonavania diela, aj ked $kodu spésobili zamestnanci alebo
iné poverené osoby zhotovitela.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie bezpeénostnych a protipoziarnych opatreni
pri zhotovovani diela na stavenisku, v suvisiacich lokalitach a zavazuje sa zabezpedit
v8etky opatrenia na ochranu staveniska stavby ajej okolia vzmysle platnych
predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za dodrzanie predpisov v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pracovnikov a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, ze véetky osoby
podielajuce sa na realizacii diela budi mat na oble¢eni viditeiné oznacenie
zhotovitela (ndzov, logo a pod.) respektive reflexnii vestu. Zhotovitel zodpoveda za
kompletné vybavenie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojich subdodavatefov pocas
realizacie diela. Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu dodrZiavania uvedenej
povinnosti, priCom v pripade, ak zisti poruSenie, je opravneny od zhotovitefa




1.

pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,- € za kazdé jednotlivé
porusenie.

Zhotovitel zabezpeci a uskladni stavebny materidl tak, aby tento neprekazal a
neohrozoval riadny chod prevadzky susednych a prilahlych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu.

Ak zhotovitel nepredlozi vSetky doklady potrebné k zacatiu preberacieho konania,
objednavatel preberacie konanie nezac¢ne a zhotovitelovi vyuctuje vsetky naklady,
ktoré mu z toho dévodu vznikli.

Zhotovitel sa zavazuje po dokonceni diela vypratat na svoje naklady stavenisko,
dokladne stavenisko vycistit, ako aj terén upravit do pévodného stavu, ak nepopisuje
inak projektova dokumentacia a vykonat napravu pripadnych $kod spdsobenych pri
realizacii diela. Stavenisko je zhotovitel povinny vypratat v termine, ktory urci
objednavatel v zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

CL v
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel ru¢i za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze spifha projektované technické a ekonomické parametre, e zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZzovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania kzvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym Gc€elom. Zhotovitel zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat dielo
miniméalne 60 mesiacov (zaruéna doba) od protokolarneho odovzdania a prevzatia.
Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstvo zhoduje s Udajmi
v sprievodnych dokladoch.

Ak objednéavatel prevezme dodavku so skrytymi vadami, ma pravo na dodato¢né
bezplatné odstranenie vady,

Zhotovitel je povinny pristupit k odstraneniu zaruénej vady bez zbyto¢ného odkladu a
to najneskdr do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni
pri vadach ostatnych. Pri odstranovani zaruénej vady, zhotovitel je  povinny
postupovat’ tak v sulade s pokynmi objednéavatela alebo vlastnika alebo spravcu
diela. Ak je predpokladana doba odstranenia zaru¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je
zhotovitel povinny oznamit' tato skuto¢nost pisomne v lehote 3 dni od obdfzania
reklamacie. Pri odstrafiovani reklamacnej vady je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi technického postupu uvedeny aj zavazny termin odstranenia
zarucnej vady.

Ak zhotovitel po vyzve neodstrani vady v uréenej lehote, mdze objednavatel
zabezpecCit ich odstranenie prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela,
pricom na ich Uhradu méze pouzit finanéné prostriedky zhotovitela uréené ako
zabezpeka. V takom pripade je v8ak povinny o svojom rozhodnuti vyrozumiet
zhotovitela bez zbyto€ného odkladu. Postup uvedeny v tomto bode je objednavatel
opravneny uplatnit aj pofas vystavby v pripade, ak je zhotovitel v omeskani
s odstranovanim vad alebo s realizaciou prac a dodavok.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch
nesie naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak je vada, ktora podstatne ovplyvriuje pouzitelnost dodavky zavinena zhotovitelom,
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasledujucich
Obchodného zakonnika.
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ClL IX
Majetkové sankcie

V pripade, ze bude zhotovitel v omeskani s ukoncenim diela, je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,2% z ceny diela za kazdy den
omeskania. :

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnu
pokutu vo vySke 150,00 EUR za omeskanie s odstranenim vad diela a to za kazdy
def omeskania az do dia, kedy budi vady odstranené.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny objednavatefovi zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 150,00 EUR za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote
vyplyvajucej z tejto zmluvy alebo zo zapisnice z preberacieho konania a to za kazdy
den omeskania.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané a v slUlade so zakonom a zaroven sa dohodli, Ze na zavazkové vztahy
zaloZené touto zmluvou sa nevztahuje ustanovenie § 301 Obchodného z&konnika .
Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych
strdn na nahradu Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vySku
zmluvnej pokuty. Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit v plnom rozsahu
vSetky naklady, ktoré objednavatel vynalozi, alebo ku ktorym bude objednavatel
zaviazany v priamom alebo nepriamom doésledku porusenia zmluvnej povinnosti
zhotovitela.

Cl. X
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci, koordinaciu
Cinnosti a vzajomnu informovanost a to zmluvnou formou. Zhotovitel je povinny
zapisom do stavebného denniku urcit osobu, ktora bude zodpovedna na vytvorenie
podmienok bezpecnosti a zdravia zamestnancov na spoloénom pracovisku
s rozsahom jeho zodpovednosti vyplyvajlcej z prislusnych pravnych predpisov BOZP
a zaroven ur€i aj hlavného koordinatora ¢innosti.

VSetky dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budi ozna¢ované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel v plnej miere ruc¢i za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajuce sa predmetu zmluvy tretim osobam.

Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel.

Pripadné spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit’ prace.

CL XI
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. V pripade zru$enia zmluvy zhotovitelovi prinalezi nahrada
iba za skuto€ne vykonané prace.

Odstupenie od zmluvy moéze byt obmedzené na ur€itd ¢ast zmluvnych prac a
dodavok.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené zaslanim
pisomného oznamenia na adresu jej sidla zapisaného v prislusnom registri .
Objednavatel méze odstupit alebo ciastoéne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo
odobrat’ zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat
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ich realizovat tretimi osobami na naklady zhotovitela bez ohfadu na jednotkové ceny

uréené v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela a to z tychto nasledovnych

doévodov na strane zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porudenie tejto
zmluvy:

a) ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvnych terminov alebo dieléich
postupovych terminov uvedenych v ¢asovom harmonograme prac,

b) ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v sulade s
touto zmluvou,

c) ak zhotovitel neoddévodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeskani so
zaCatim prac a dodavok podfa tejto zmluvy,

d) ak vzhfadom na hospodarsku situaciu alebo postup zhotovitela je
nepravdepodobné, ze zhotovitel dodrzi terminy plnenia podfa tejto zmluvy,

e) ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu, alebo ak sa zacalo vo¢i nemu restrukturalizaéné konanie,
alebo ak vstupil do likvidacie, alebo ak sa vocéi zhotovitelovi vedie exekucné
konanie,

f) ak dochadza k zmene pravnej formy zhotovitela, alebo ku zmene v osobéach
spolo¢nikov, Clenov alebo akcionarov alebo k inym podstatnym zmenam vo
vlastnickej alebo riadiacej $truktire zhotovitela

V pripade odstupenia objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia ¢asti

prac a vykonov, tvoriacich predmet zmluvy, z dévodov uvedenych v tomto bode, ma

objednavatel v désledku podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitefom narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 15% z ceny diela bez DPH, pricom zhotovitel je
povinny vrétit objednavatelovi preplatok za pripadné nevykonané prace a nahradit

skodu a preukazatelné zvysené naklady, ktoré presahuju vy$ku zmluvnej pokuty, a

ktoré vznikna objednavatefovi predizenim lehoty realizacie stavby, naklady vzniknuté

odstupenim alebo odobratim c¢asti vykonov zhotovitelovi a naslednym zadanim

realizicie diela inému zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny zhotovitela) a

preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v suvislosti s doterajSou

¢innostou zhotovitefa na stavbe a v désledku odstrariovania vad jeho plnenia t.j.

zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody v plnom

rozsahu, a to aj keby tato presahovala vy$ku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany si dohodli nahradné doruéenie odstipenia od zmluvy spocivajlce

v tom, Ze pisomnost o odstipeni od zmluvy sa povazuje za doruc¢ent driom, kedy

bola ulozena na poste, aj ked sa adresat o ulozeni nedozvedel.

CL. Xl
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran
sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. K navrhom dodatkov k tejto zmluve
sa zmluvné strany zavédzuju vyjadrit pisomne v lehote do 10 dni od doruc¢enia navrhu
dodatku druhej strane.

Ugastnici tejto zmluvy vyhlasuiju, Ze st k uzavretiu tejto zmluvy pine spdsobili, Ze tato
zmluva bola vyhotovena podla ich slobodnej a vaznej vole, Ze obsah tejto zmluvy je
urCity a zrozumitelny a Ze tato zmluva nie je uzavreta v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok.

Ugastnici tejto zmluvy vyhlasujl, Ze sa s obsahom tejto zmluvy riadne oboznamili a
na dékaz dohody o jej obsahu pripajaju opravneni zastupcovia zmluvnych stran svoje
podpisy.
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Tato zmluva je vypracovana v s$tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechava

objednavatel a dve zhotovitel. Tato zmluva je uc¢inna den po dni zverejnenia na
webovom sidle objednavaterla.

Sucastou tejto zmluvy su jej neoddelitelné prilohy:

Priloha €. 1 Zmluvy o dielo - Navrhovana zmluvna cena za cely predmet zdkazky

Priloha ¢. 2 Zmluvy o dielo - Rozpocet (oceneny vykaz vymer) pre realizaciu stavby a
platna projektova dokumentacia projektu.

V Holigi, dita

SMM Holi¢ s.r.o.
Moyzesova 2 P e
908 51 Holi /:;

1C0O: 43893104 77 /7
Lea \

Ing. Jozef Petras — konatefl

S|
SMM Holi¢ s.r.o.
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Priloha ¢.1: Navrhovana zmluvna cena za cely predmet zakazky

Predmet zakazky: Vybudovanie chodnikov a kanalizacie na ¢asti ulice Katovska
v Holici.

Stanovenie celkovej zmluvnej ceny podla asti

D. Spdsob urcenia ceny Cena v EUR
navrhovana zmluvna cena za cely predmet zakazky bez DPH 29 985,-
DPH 20 % 5997,-
navrhovana zmluvna cena za cely predmet zakazky s DPH 35 982,-

UPOZORNENIE:

Ak uchadzaé nie je platitefom DPH, uvedie navrhovant zmluvnu cenu celkom v EUR bez
DPH. Na skuto¢nost, Ze nie je platitefom DPH upozorni.

Identifikacné udaje uchadzaca (peciatka):

Meno splnomocneného zastupcu uchadzaca:

Podpis splnomocneného zastupcu uchadzaca:

V Bratislave, dia.18.11.2016
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