105 Lotp

Prikazna zmluva
uzatvorena v zmysle ustanoveni § 724 a nasl. Ob¢ianskeho zakonnika

medzi zmluvnymi stranami:

Prikazca: Mesto Holi¢
Bratislavska 5. 908 51 Holi¢
zast.: PhDr. Zdenko Cambal- primator
1ICO: 309 541
bankové spojenie: VUB, a.s.. Senica, pobocka Holi¢
¢islo uctu: 20028182/0200
a

Prikaznik: SMM Holi¢. s.r.o.
Moyzesova 2, 908 51 Holi¢
zast: Ing. Jozef Petra§ -konatel
Rastislav Caletka -konatel
ICO: 43893104  IC DPH SK 2022505760
bankové spojenie: VUB a.s. Senica, pobocka Holi¢
¢islo uctu: 2400292857/0200

L. .

Prikaznik sa zavizuje pre prikazcu zabezpeCovat’ vykon verejnoprospesnych préac a plnenie
povinnosti stvisiacich s prenajatym hnuteI'nym a nehnutelnym majetkom v zmysle najomnej
zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Holi¢ a SMM Holi¢ s.r.o. zo dna 31.januara 2008.vratane
dodatkov.

Na prenajatom majetku je prikaznik povinny vykonavat’ bezné opravy,udrzbu.riesit” havarijné
stavy na vlastné naklady.
Prikazca sa zavizuje nahradit’ prikaznikovi potrebné a uzitocné naklady vynalozené pri
vykonavani prikazu v celkovom ro¢nom objeme vo vyske 273 000,- eur vratane DPH. na
zaklade vystavenych faktur vzdy do 15 — teho dia nasledujiiceho mesiaca vo vyske 1/6-iny
z celkovej sumy, t.j. 45 500,- eur.
Prenajaté zatravnené priestranstva je prikaznik povinny udrzovat' v istote a najmé vykonavat
kosenie tychto ploch.Ndklady na pohonné hmoty do Zacich mechanizmov bud( polro¢ne
fakturované prikazcovi v celkovej sume 11 228,-eur.
Sucastou mesacnych faktur bude stipis vykonanych prac.

I1.
Prikazca sa zaviizuje uhradit’ prikaznikovi najomné za uzivanie hmotného majetku v zmysle
prilohy ¢. 1 k tejto zmluve do 15 dni po vystaveni faktary prikaznikom v celkovej ro¢nej
sume 132 522,- eur.

1.

Prikaznik sa zavizuje plnit' povinnosti ktoré obsahuje uzatvorena zmluva ¢.1/1998 zo dna
9.septembra 1998 o poskytovani sluzieb spojenych s verejnoprospesnymi pracami na Gzemi
mesta Holi¢ a Generalnej dohody medzi Mestom Holi¢ a VPP Holi¢.spol.s r. 0. z 29.12.2008.

IV.

Prikaznik je povinny postupovat pri zariadovani zalezitosti prikazcu s osobitnou

starostlivost'ou a postupovat’ vzdy v stlade so zaujmami prikazcu.
V.



Tato zmluvu moéZe prikazca odvolat. Prikaznik méze zmluvu vypovedat. Pri zaniku
prikaznej zmluvy sa pouZiji primerane ustanovenia § 33b Ob¢ianskeho zdkonnika.

VI.
Zmluva sa uzatvéra na dobu uréitd s platnostou od 01.06.2018 do 31.12.2018.

VIL

I. Zmluva nadobuda ¢innost’ po zverejneni na WEB stranke.

2. VSetky pripadné zmeny a doplnenia zmluvy budu vyhotovené len v pisomnej forme
formou dodatku a po vzajomnej dohode zmluvnych stran.

3. Otazky.ktoré nie su upravené vtejto zmluve, sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

4. Této zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, kazd4 zo zmluvnych stran obdrzi
po dve vyhotovenia, pricom vietky maj platnost’ originalu.

5. Zmluvné strany si zmluvu riadne preéitali, tejto rozumeli a na znak sthlasu s fiou ju
podpisali.

V Holi¢i, 05.04.2018

Prikazca Prikaznik
/ 2
A
PhDr.Zdenko Cambal Ing. Jozef Petras
primator mesta konatel' SMM Holi¢ s.r.o.

Rastislav Caletka
konatel' SMM Holi¢ s.r.o.



Priloha €. 1 k Prikaznej zmluve

ICO: 43893104

Rok: 2018

Dna: 03.04.2018

NAZOV

Komunikacia na ul. M.Terézie

Terasy na cintorine

Terasy na cintorine

Stavebné prace na miest.komunikacie
Stavebné prace na miestnej komunikacii
Stavebné prace na miestnej komunikacii
Stavebné prace na miestnej komunikacii
Stojisko na odpadové nadoby J.J.Boora
Stojisko na odpadové nadoby SNP
Stojisko na odpadové nadoby Lucky
Stojisko na odpadové nadoby D.Rapanta
Stojiska pre odpadové nadoby Bottova
Stojiska pre odpadové nadoby Sportova
PristreSok na trznici

Rekonstrukcia domu sluzieb
Rekonstrukcia trznice

Stanoviste pre odpadové nadoby M.Nespora
Mlynsky nahon rekonstrukcia + PD
Rekonstrukcia chodnikov na ul.Jesenkého
Rekonstrukcia mostu na zamku

Zavlahovy systém na Stadione
Vybudovanie chodnikov ul. Hviezdoslavova
Stojisko na odpadové nadoby Pri kastieli 23
Stojisko na odpadové nadoby Hollého
Stojisko na odpadové nadoby Kuku&inova
Stojisko na odpadové nadoby Jednoradova
Stojisko na odpadové nadoby Katovska
Stojisko na odpadové nadoby SNP 43
Stojisko na odpadové nadoby Pri kastieli 18
Vybudovanie novych hrobovych miest
Vybudovanie chodnikov

Chodniky na Sasinkovej ulici

Vodovodné pripojky |l etapa Pri kastieli
Parkovacie miesta ul.M.Nespora
Vybudovanie schodiska a rampy

11 jednohrobov

6 dvojhrobov

Chodniky zo zamkovej dlazby na cintorin
Komunikacie na Zamockej ulici

Verejné osvetlenie na Zamockej ulici
Multifunkéné ihrisko

Urnova stena

Muléovaé MU-L200LW

4 jednohroby

29 dvojhrobov

Verejné osvetlenie Zamocka ulica

Stojiska na odpadové nadoby M.Terézie
Chodnik a schodisko Fajansa

EUR

5793,00
594,00
594,00

2 999,00

14 887,00

5 564,00

2517,00
180,00
180,00
180,00
180,00
199,00
225,00

1 679,00

9627,00

2 298,00
199,00

2 887,00
460,00

1 370,00

1661,00
597,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00

1 386,00

4771,00
875,00
959,00
207,00
417,00
378,00
293,00

92,00

3 769,00

1 515,00
301,00

2 009,00
773,00
138,00

1416,00

1 497,00
135,00

80,00




Stojiska na odpadové nadoby na Ul.Palarikova
Stojiska na odpadové nadoby M.Nes§pora 1450
Stojiska na odpadové nad. na M.Nespora 1428
Stojiska na odpadové nadoby D.Rapanta
Stojiska na odpadové nadoby na Zamocka
RozSirenie chodnika na ul. Pri Kastieli
Rekonstr. Domu smutku

Rekonstrukcia Domu smutku - vonkaijsie plochy
SP na verejnom priestranstve

Upraveneé verejné priestranstvo na ul. M. Terézie
Zaci stroj KUBOTA GZD 15HD

Chodnik M.Nespora

Komunikacia ul. Hodoninska

Depozit vybud.anglickych dvor na zamku
Vybudovanie elektrickej pripojky zamku
Vybudovanie chodnika na Zamku

Cistiaci stroj na zamku

Zabezpecovanie zariadenie Dom smutku
Kubota-Zaci stroj

Rekonstrukcia bastionového opevnenia
Kubora - Zaci stroj

Vybudovanie komunikacie na ul. Zamocka
Vybud. chodnikov a kanalizacie na ul.Katovska
Vybudovanie kanalizacie na ul. Ruzova
Viano¢na dekoracia ,, Veselé Vianoce"
Parkovacie miesta SNP (19 miest)

Parkovacie miesto+najazd SNP 1 miesto
Parkovacie miesta M.Nespora (14 miest)

24 ks jednohroby, 8 ks dvojhroby

Rekonstrukcia socialnych zariadeni Depozit Zamku

Urnova stena
Kanalizacia Pri kastieli
SPOLU bez DPH

DPH 20 %
SPOLU s DPH

52,00
267,00
65,00
142,00
57,00
199,00
4 261,00
1 530,00
999,00
668,00
2 748,00
477,00
1208,00
1 705,00
388,00
413,00
438,00
1820,00
575,00
895,00
1351,00
2 205,00
1 500,00
274400
1 580,00
459,00
43,00
614,00
261,00

1 061,00
946,00
1511,00

110 435,00
22 087,00
132 522,00




